

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Numer zapytania                             | Z21/1718/2                              |
| Tytuł zapytania                             | Modernizacja stacji paliw Moya Nadarzyn |
| Kupiec prowadzący:                          | Redzik, Mateusz                         |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Redzik, Mateusz                         |
| Data złożenia:                              | 2025-08-05 09:58:34                     |
| Waluta:                                     | PLN                                     |

## TERMINY W ZAPYTANIU

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-08-05 10:48:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-08-07 15:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?):            | 2025-08-07 11:00:00 |

|            |     |
|------------|-----|
| Załączniki | tak |
|------------|-----|

|                 |
|-----------------|
| Treść zapytania |
|-----------------|

Szanowni Państwo,

W związku z dużą liczbą ofert, utworzymy drugą rundę w celu uzyskania zaktualizowanych cen. Prozę o poprawienie cen w miejscach gdzie jest jeszcze na to miejsce. Kolejnym etapem będzie wyłonienie zwycięzcy przez aukcję.

Treść zapytania jak poniżej, dodatkową informacją jest fakt, że sprzedaż na stacji będzie przeniesiona do kontenera technicznego na czas remontu:

Firma **Anwim S.A.** zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu stacji paliw MOYA zlokalizowanej w miejscowości **Nadarzyn, ul. Pruszkowska 20E.**

Szczegółowy zakres prac oraz przedmiar robót znajdują się w załączniku pod nazwą „*Zakres Prac Nadarzyn*”. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentem – kolumna „Uwagi” zawiera informacje pomocne przy wycenie poszczególnych pozycji. Zachęcamy również do wpisania własnych uwag (oznaczonych kolorem czerwonym), które mogą mieć wpływ na końcową wycenę.

Planowany termin realizacji prac:

- Prace ogólnobudowlane wewnętrzne: 1.10 – 31.10
- Prace zewnętrzne (jeśli to możliwe): do 01.10

Na rysunkach „rys6” i „rys7” zaznaczone zostało nowe rozmieszczenie stanowisk kasowych oraz banerów reklamowych. Na ich podstawie należy wykonać prace elektryczne i hydrauliczne.

Rodzaje przewodów elektrycznych i teleinformatycznych, które należy zastosować przy doprowadzeniu instalacji do nowych stanowisk kasowych, określono w załączonych materiałach.

Prosimy o wpisanie łącznej kwoty z arkusza Excel w pozycji „Cena” – suma wartości cen jednostkowych.

W celu umówienia się na wizję lokalną na obiekcie prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za projekt:

**Mateusz Redzik**  
882 829 558  
mateusz.redzik@anwim.pl

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2025_05_30_Moya_Nadarzyn_rys7_instalacje.pdf                 |
| 2.  | Instrukcja wykonania sieci logicznej i elektrycznej 4_1.docx |
| 3.  | 2025_05_29_Moya_Nadarzyn_rys6.pdf                            |
| 4.  | Główne założenia umowy.docx                                  |
| 5.  | 20250509_111437.jpg                                          |
| 6.  | 20250602_130028.jpg                                          |
| 7.  | 20250509_111531.jpg                                          |

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 8.  | 20250509_111441.jpg |
| 9.  | 20250509_111534.jpg |
| 10. | 20250509_111546.jpg |
| 11. | 20250509_111600.jpg |
| 12. | 20250509_111603.jpg |
| 13. | 20250509_111605.jpg |
| 14. | 20250509_111610.jpg |
| 15. | 20250509_111614.jpg |
| 16. | 20250509_111650.jpg |
| 17. | 20250509_111657.jpg |
| 18. | 20250509_111700.jpg |
| 19. | 20250509_111708.jpg |
| 20. | 20250509_111726.jpg |
| 21. | 20250509_111722.jpg |
| 22. | 20250509_111752.jpg |
| 23. | 20250509_111745.jpg |
| 24. | 20250509_111755.jpg |
| 25. | 20250509_111805.jpg |
| 26. | 20250509_111809.jpg |
| 27. | 20250509_111817.jpg |
| 28. | 20250509_111828.jpg |
| 29. | 20250509_111831.jpg |
| 30. | 20250509_111839.jpg |
| 31. | 20250509_111901.jpg |
| 32. | 20250509_111903.jpg |
| 33. | 20250509_111910.jpg |
| 34. | 20250509_111934.jpg |
| 35. | 20250509_112013.jpg |
| 36. | 20250509_112021.jpg |
| 37. | 20250509_112025.jpg |
| 38. | 20250509_112027.jpg |
| 39. | 20250509_112033.jpg |
| 40. | 20250509_114623.jpg |
| 41. | 20250509_114618.jpg |
| 42. | 20250509_114708.jpg |
| 43. | 20250509_114710.jpg |
| 44. | 20250509_114714.jpg |
| 45. | 20250509_114813.jpg |
| 46. | 20250509_114815.jpg |
| 47. | 20250509_114825.jpg |
| 48. | 20250509_114828.jpg |
| 49. | 20250509_114843.jpg |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 50. | 20250509_114909.jpg       |
| 51. | 20250509_115129.jpg       |
| 52. | 20250509_115323.jpg       |
| 53. | 20250509_115156.jpg       |
| 54. | 20250509_115748.jpg       |
| 55. | 20250509_121606.jpg       |
| 56. | 20250509_122030.jpg       |
| 57. | 20250509_122400.jpg       |
| 58. | 20250509_122435.jpg       |
| 59. | 20250509_122432.jpg       |
| 60. | 20250509_122603.jpg       |
| 61. | 20250509_123043.jpg       |
| 62. | 20250509_123711.jpg       |
| 63. | 20250509_124155.jpg       |
| 64. | 20250602_124103.jpg       |
| 65. | 20250602_124104.jpg       |
| 66. | 20250602_124403.jpg       |
| 67. | 20250602_124427.jpg       |
| 68. | 20250602_124434.jpg       |
| 69. | 20250602_124842.jpg       |
| 70. | 20250602_130019.jpg       |
| 71. | 20250602_125718.jpg       |
| 72. | 20250602_130023.jpg       |
| 73. | zabudowa_2.jpg            |
| 74. | zabudowa_1.jpg            |
| 75. | Zakrec prac Nadarzyn.xlsx |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt                                    | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa     |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------|------------------------|
| 1.  | Suma cen z załącznika zakres prac Nadarzyn |                    | 1     | szt.            | USŁUGI OGOLNOBUDOWLANE |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium         | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-------------------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1.  | Cena              | 0.8  | Tak                   | Zniżkowy                  | Tak            |
| 2.  | Termin realizacji | 0.1  | Nie                   | Zniżkowy                  | Nie            |
| 3.  | Doświadczenie     | 0.1  | Nie                   | Zwyżkowy                  | Nie            |

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium                             |
|-----|---------------------------------------|
| 1.  | Termin płatności: 30 dni              |
| 2.  | Miejsce dostawy: siedziba             |
| 3.  | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp.          | Pytanie |
|--------------|---------|
| Brak pozycji |         |

SKŁADANIE OFERT

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych                                       | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki                                     | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów                                      | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert       | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach                                 | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości                                    | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych                                      | nie |