

Numer zapytania	Z31/457/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Budowa stacji paliw płynnych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkanie
Kupiec prowadzący:	Hajko, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Hajko, Piotr
Data złożenia:	2024-09-25 13:22:15
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-09-25 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-10-02 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-09-27 16:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu spółki ANWIM S.A. prowadzącej sieć stacji paliw pod marką MOYA, zapraszamy do złożenia oferty na kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na **budowie stacji paliw płynnych wraz z rozbiórkami i całą infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórkami w Obłóczkowie, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie na działkach nr 304/6, 304/8, 327/2, 327/1, 305/8, 304/1, 304/3, 304/7 obręb Obłóczkowo, gmina Września.**

Zakres robót obejmuje prace przygotowawcze, organizację placu budowy wraz z ochroną, prace zasadnicze wynikające z projektu budowlanego, czynności odbiorowe oraz inne działania ustalone w umowie prowadzące do uzyskania przez spółkę ANWIM S.A. prawomocnego i ostatecznego pozwolenie na użytkowanie obiektu objętego umową oraz innych wymaganych zgód i pozwoleń zgodnie z obowiązującym prawem w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej inwestycji.

Ofertę należy przygotować na podstawie projektów budowlanych, technicznych, wykonawczych, załączonych przedmiarów robót i kart katalogowych (uszczegółowienie projektu budowlanego), wytycznych przedstawicieli Inwestora, wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów prawa oraz norm technicznych.

Projekty budowlane oraz dokumentacja stanowią załączniki do przedmiotowego postępowania na platformie Logintrade.

Termin składania oferty upływa 30.09.2024 r.

Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone pliki:

1. „Obłóczkowo stacja - przedmiar”

2. „Obłóczkowo rozbiórki - przedmiar”

3. „Obłóczkowo zjazdy, sieci - przedmiar”

i załączyć jako dodatkowe załączniki do oferty na platformie Logintrade. Cenę całkowitą netto należy umieścić w odpowiedniej rubryce na platformie Logintrade w pozycji "produkt Stacja paliw z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórkami".

Oczekiwany harmonogram:

1. 2024-09-13 Zapytanie ofertowe
2. 2024-09-30 godzina 16:00 zakończenie przyjmowania ofert i ich otwarcie
3. 2024-10-21 rozpoczęcie robót budowlanych
4. 2025-03-15 uzyskanie PnU

UWAGI:

- Załączone przedmiary mają na celu pomóc w przygotowaniu oferty. Do Oferenta należy zweryfikowanie ich poprawności w oparciu o przesłaną dokumentację i wizję lokalną. Niezbędne poprawki w przedmiarach prosimy nanosić czerwoną czcionką. Dopuszczamy wprowadzenie cen ryczałtowych dla całych działów. **Przed złożeniem oferty prosimy o sprawdzenie poprawności plików excel, w szczególności sumowania poszczególnych działów.**
- Wszelkie nieścisłości i zapytania związane z przygotowaniem oferty proszę przysyłać za pomocą wiadomości na platformie Logintrade
- **Osoba do kontaktu: Piotr Hajko - sprawy techniczne, handlowe oraz przygotowanie umowy.**
- **Kontener kasowy wraz z wyposażeniem jest dostawą inwestorską**

Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Inwestora w żadnym przypadku nie będzie obciążony odpowiedzialnością i kosztami.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	PB PT.zip
2.	PW.zip
3.	ROZBIÓRKI.zip
4.	PB ICP.zip
5.	Obłaczkowo - wytyczne do fotowoltaiki.pdf
6.	Karty katalogowe.zip
7.	Obłaczkowo stacja - przedmiar.xlsx
8.	Obłaczkowo - rozbiórki przedmiar.xlsx
9.	Obłaczkowo zjazdy, sieci - przedmiar.xlsx
10.	uzupełnienie.zip

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Stacja paliw z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórkami		1	komplet	BUDOWA INWESTYCJE - INNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Kierownik Budowy - doświadczenie przy realizacji stacji paliw minimum 12 miesięcy, bezpośredni nadzór ciągły nad przebiegiem prac na budowie
3.	Rozpoczęcie robót budowlanych od dnia 20.10.2024
4.	Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do dnia 15.03.2025 bądź uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie