
Numer zapytania Z41/1718/1

Tytuł zapytania Wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego budynku oraz wiacie stacji paliw w
Elblągu.

Kupiec prowadzący: Redzik, Mateusz
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych: Redzik, Mateusz

Data złożenia: 2026-10-30 08:28:58
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2026-10-30 09:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2026-11-06 10:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2026-11-06 08:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania
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Firma Anwim S.A. zaprasza do wzięcia udziału w rozeznaniu rynku (RFI) dotyczącym planowanych robót
budowlanych związanych z wymianą konstrukcji dachowych oraz pokrycia dachowego na obiektach stacji paliw.

Celem niniejszego zapytania jest zebranie wstępnych informacji rynkowych, oszacowanie kosztów planowanej
inwestycji oraz weryfikacja dostępności potencjalnych wykonawców przed oficjalnym ogłoszeniem postępowania
zakupowego.

Przedmiot zamówienia

Zakres prac obejmuje w szczególności:

Demontaż i utylizacja istniejącej konstrukcji dachu oraz zużytego pokrycia dachowego na budynku stacji
paliw.

Wykonanie i montaż nowej konstrukcji dachu oraz ułożenie nowego zadaszenia z płyty warstwowej
10cm na budynku stacji paliw.

Demontaż i utylizacja istniejącej konstrukcji dachu oraz zużytego pokrycia dachowego na wiacie stacji
paliw.

Wykonanie i montaż nowej konstrukcji dachu oraz ułożenie nowego zadaszenia z blachy trapezowej na
wiacie stacji paliw.

Prace towarzyszące (m.in. obróbki blacharskie, systemy odwodnienia, utylizacja materiałów pochodzących
z rozbiórki – zgodnie z załączoną dokumentacją technologiczną).

 Dokumentacja techniczna

Szczegółowy zakres prac, parametry techniczne oraz wytyczne projektowe znajdują się w załącznikach do
niniejszego zapytania:

Projekty budowlane / wykonawcze
Rysunki techniczne
Obliczenia konstrukcyjne

Załączniki mają na celu ułatwienie Państwu szczegółowej wyceny oraz oceny wykonalności prac
Harmonogram realizacji

Planowany termin realizacji inwestycji: rok 2027 (dokładny harmonogram czasowy wykonawcze
zostaną ustalone na etapie postępowania właściwego).

 

W ramach odpowiedzi na niniejsze RFI prosimy o przesłanie:

1. Wstępnej szacunkowej wyceny kosztów (kosztorys ofertowy lub kwota szacunkowa netto dla całego
zakresu prac).

2. Potwierdzenia możliwości realizacji prac w wskazanym terminie (2027 rok).

3. Ewentualnych uwag lub pytań technicznych do załączonej dokumentacji, które mogą wpłynąć na
optymalizację kosztów lub harmonogramu.

 

Kontakt:

882 829 558

mateusz.redzik@anwim.pl
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LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. 01_Opis_techniczny.pdf
2. 02_Zestawienie_obciążeń.pdf
3. 03_Obliczenia.pdf
4. KA-02_520x297.pdf
5. KA-01_560x420.pdf
6. KA-01.dwg

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. Wykonanie dachu wiaty zgodnie z
projektem 1 szt.

BUDOWA
INWESTYCJE -

WIATA

2. Wykonanie dachu pawilonu zgodnie z
proejktem 1 szt.

BUDOWA
INWESTYCJE -

PAWILON STACJI
PALIW

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 1 Tak Zniżkowy Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji
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SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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